



**COMUNE DI PALMARIGGI**  
**PROVINCIA DI LECCE**

**SERVIZIO TECNICO –SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Determinazione N.88

Del 10.09.2020

Reg.Gen 191

Oggetto: POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D -  
INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE  
ACQUE PLUVIALI - 'LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE PLUVIALE  
URBANA ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE ESISTENTE CON  
STOCCAGGIO E IMPIANTO DI RIUTILIZZO DELL'ABITATO DI PALMARIGGI' -  
CUP: E45B19000220006 - CIG 823310090B - APPROVAZIONE OPERAZIONI DI  
GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Responsabile del servizio: F.to ARCH. GIUSEPPE RUSSO

Responsabile del procedimento: F.to ARCH. GIUSEPPE RUSSO

**COPIA**

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 183,  
comma 7 del D-Lgs. 267/2000

Li,10.09.2020

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO  
F.to MAURIZIO BELLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 10.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D - INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI – “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE PLUVIALE URBANA ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE ESISTENTE CON STOCCAGGIO E IMPIANTO DI RIUTILIZZO DELL'ABITATO DI PALMARIGGI” - CUP: E45B19000220006 – CIG 823310090B – APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

**Determinazione nr. 88 del 10.09.2020**

**IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE e RUP  
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici**

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 26.04.2019, con la quale è stata la relazione previsionale e programmatica;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 26.04.2019, con la quale è stata approvata l'approvazione del Programma delle opere pubbliche triennio 2019-2021 ed elenco annuale 2019,

RITENUTO:

- a) di essere legittimato ad emanare l'atto giusto decreto sindacale n. 04 del 09/01/2020 con il quale vengono individuati i Responsabili di Servizio;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto;
- e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- f) di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;**

**PREMESSO:**

- che la deliberazione di G.C. n. 31 del 26.04.2018 è stata approvata il progetto definitivo dei lavori di "completamento della rete fognante pluviale urbana adeguamento del recapito finale esistente con stoccaggio e impianto di riutilizzo" per l'importo complessivo di € 800.000,00 con il quadro economico ivi riportato;
- che con la suddetta Deliberazione di G.C. n. 31 del 26.04.2018, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Settore Tecnico LLPP. di questo Ente, demandando allo stesso l'emanazione di tutti i consequenziali atti di competenza;
- che alla spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento, si farà fronte interamente mediante finanziamento concesso dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 645 del 06.12.2018 di ammissione a finanziamento dell'intervento di "Lavori di completamento della rete pluviale urbana adeguamento del recapito finale esistente con stoccaggio e impianto di riutilizzo", del complessivo importo di € 800.000,00, proposto da questo Ente;
- che la determinazione R.G. n. 23 del 30.01.2020 è stata approvata il progetto esecutivo dei lavori di "completamento della rete fognante pluviale urbana adeguamento del recapito finale esistente con stoccaggio e impianto di riutilizzo" per l'importo complessivo di € 800.000,00 con il quadro economico ivi riportato;
- che con propria determinazione, n. 59 R.G. del 10.03.2020 e successiva determinazione del Responsabile C.U.C. dell'Unione dei Comuni Entroterra Idruntino n. 33 R.G. del 12.05.2020 è stata avviata la procedura di gara aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la scelta del contraente cui affidare i lavori di "completamento della rete fognante pluviale urbana adeguamento del recapito finale esistente con stoccaggio

e impianto di riutilizzo" per l'importo complessivo di € 800.000,00, per un importo in appalto di € 599.131,34, di cui € 577.588,54 per lavori soggetti a ribasso e € 21.542,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA come per legge (CUP E45B19000220006 - CIG 823310090B), di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione R.G. n. 23 del 30.01.2020;

- che con le determinazioni sopra richiamate è stato:
  - ✓ approvato lo schema di bando e del disciplinare di gara, dando atto nel contempo che le opere da realizzare appartengono alla categoria prevalente "OG6" – classifica II, dell'allegato A del DPR n. 207 del 2010;
  - ✓ stabilito la pubblicazione del bando e disciplinare di gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60, comma 1 e art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per minimo 18 giorni consecutivi sul sito web e all'albo pretorio dell'Unione e del Comune, nonché sul sito web dell'A.N.A.C. (ex Osservatorio Contratti, contestualmente al perfezionamento del CIG), sul sito web del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e n. 1 quotidiano a diffusione locale;
  - ✓ Che con lo stesso era stato fissato per le ore 18,00 del giorno 08.06.2020, il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
- che con determinazione del Responsabile C.U.C. dell'Unione dei Comuni Entroterra Idruntino R.G. n. 64 del 07.09.2020, veniva stabilito di:
  - ✓ prendere atto delle risultanze dei verbali di gara verbali di gara n. 1 del 11.06.2020, n. 2 del 22.06.2020, n. 3 del 17.07.2020, n. 4 del 18.07.2020, n. 5 del 20.07.2020, n. 6 del 24.07.2020 e n. 7 del 31.07.2020, conservati in atti, dai quali risulta che all'esito della procedura di gara è risultato, in via provvisoria, aggiudicatario dei lavori di cui trattasi il concorrente **IMPRE.GI.CO. SRL**, avendo conseguito il maggior punteggio complessivo (90,717/100) nella graduatoria finale, per il complessivo importo di **€ 572.170,43**, oltre IVA come per legge e oneri di sicurezza pari ad **€ 21.542,80** non soggetti a ribasso, avendo offerto un ribasso percentuale del 4,50% sull'importo posto a base di gara di **€ 577.588,54**, oltre oneri della sicurezza, e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta;
  - ✓ proporre, in conseguenza di quanto innanzi rappresentato, al Responsabile del Procedimento l'aggiudicazione dei lavori in argomento al predetto concorrente **IMPRE.GI.CO. SRL** da Cannole (LE);

Tutto ciò premesso:

- **RITENUTO** di dover approvare tutti i lavori della commissione giudicatrice riportati nelle determinazioni sopra citate e di aggiudicare definitivamente l'appalto di cui trattasi alla ditta **IMPRE.GI.CO. SRL**, avendo conseguito il maggior punteggio complessivo (90,717/100) nella graduatoria finale, per il complessivo importo di **€ 572.170,43**, oltre IVA come per legge e oneri di sicurezza pari ad **€ 21.542,80** non soggetti a ribasso, avendo offerto un ribasso percentuale del 4,50% sull'importo posto a base di gara di **€ 577.588,54**, oltre oneri della sicurezza, e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta;
- **VISTO** che per mero errore materiale il ribasso d'asta è stato calcolato sull'importo complessivo (lavori + oneri di sicurezza) invece che solo sull'importo lavori a base d'asta;
- **RITENUTO** di dover rettificare l'importo complessivo dei lavori di aggiudicazione pari a **€ 551.597,06** oltre oneri di sicurezza pari ad **€ 21.542,80** non soggetti a ribasso, avendo offerto un ribasso percentuale del 4,50% sull'importo posto a base di gara di **€ 577.588,54**, per un totale contrattuale di **€ 573.139,86**, oltre IVA come per legge e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta;

VISTI :

- ✓ Il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50;
- ✓ il D. LVO. 18.8.2000 N.267;
- ✓ il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 5.10.2010;

## D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) **DI APPROVARE** i verbali delle operazioni di gara richiamati in narrativa contenuti nelle determinazioni del Responsabile C.U.C. dell'Unione dei Comuni Entroterra Idruntino R.G. n. 64 del 07.09.2020, allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI AGGIUDICARE** definitivamente i lavori di "completamento della rete fognante pluviale urbana adeguamento del recapito finale esistente con stoccaggio e impianto di riutilizzo", di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione R.G. n. 23 del 30.01.2020, alla ditta concorrente **IMPRE.GI.CO. SRL**, da Cannole, avendo conseguito il maggior punteggio complessivo (90,717/100) nella graduatoria finale, per il complessivo importo di € 572.170,43, oltre IVA come per legge e oneri di sicurezza pari ad € 21.542,80 non soggetti a ribasso, avendo offerto un ribasso percentuale del 4,50% sull'importo posto a base di gara di € 577.588,54, oltre oneri della sicurezza, e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta;
- 3) **DI RETTIFICARE** l'importo complessivo dei lavori di aggiudicazione pari a € 551.597,06 oltre oneri di sicurezza pari ad € 21.542,80 non soggetti a ribasso, avendo offerto un ribasso percentuale del 4,50% sull'importo posto a base di gara di € 577.588,54, per un totale contrattuale di € 573.139,86, oltre IVA come per legge e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta;
- 4) **DI DARE ATTO CHE:**
  - a. l'importo netto del contratto da stipulare risulta pari a **€ 573.139,86** oltre IVA, e la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, è determinata nella misura del 10,00% dell'importo di aggiudicazione, corrispondente ad € 57.313,98;
  - b. la seconda migliore offerta, che segue in graduatoria quella dell'aggiudicatario, risulta quella presentata dal concorrente **DIELLE s.r.l.** da Lecce (LE), è risultato 2<sup>a</sup> classificato;
  - c. che l'aggiudicazione viene effettuata alle condizioni riportate nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato, nonché in tutti gli atti ivi richiamati;
  - d. che l'offerta tecnica dell'aggiudicatario non necessita di ulteriori pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento e, quindi, i miglioramenti proposti possono ritenersi approvati in linea tecnica da questa Stazione appaltante, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto;
  - e. che, ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione;
- 5) **DI PROVVEDERE** alle comunicazioni ai concorrenti di cui all'art. 32 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016, e alle pubblicazioni dell'esito di gara nelle stesse forme di pubblicazione del bando;
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Settore finanziario del Comune per gli opportuni provvedimenti di propria competenza;
- 7) **DI DARE ATTO:**
  - che il Responsabile del Procedimento amministrativo è il sottoscritto arch. Giuseppe Russo;
  - che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il sottoscritto arch. Giuseppe Russo;

- che il Responsabile del Procedimento provvederà alla pubblicazione dei dati di cui all'art.37 del D.L.33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune;

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE e RUP  
Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici  
(Arch. Giuseppe RUSSO)